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Zalacznik nr A

WZOR

UMOWA NR ....72019

zawartaw dniu ............... pomiedzy Krotoszynska Biblioteka Publiczng im. Arkadego
Fiedlera, NIP 621-11-06-419, REGON: 001035839, z siedziba : ul. Benicka 9,
63-700 Krotoszyn reprezentowang przez :

WPISAMYINL ..ottt ettt ettt ettt et b e et ebt e bt et eebe e s bt et e e bt e bt et e eaeees
pod numerem ..........cccceeeeuvennnee. CNIP ,REGON ... ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP - Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania pn.:

»Przebudowa z rozbudow3 o szyb windowy zewnetrzny budynku Krotoszynskiej
Biblioteki Publicznej wraz ze zmiang aranzacji i kolorystyki wnetrz”

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.

3. Ustala si¢ nastgpujaca hierarchi¢ dokumentoéw (poczawszy od najwazniejszego):
a. umowa,

b. dokumentacja techniczna z decyzjami administracyjnymi,
c. Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét,
d. przedmiar robét.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
przeprowadzonego przetargu, dokumentacjg budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

5. Projekt realizowany bedzie z dofinansowaniem w ramach NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOIJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-
2020 ze $rodkoéw finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych
z budzetu panstwa.

§ 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — w terminie do 7 dni od podpisania umowy — dostarczy¢
do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania.

§ 3.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji zamowienia : od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.
2. W terminie tym wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ roboty budowlane oraz

skutecznie zglosi¢ zakonczenie robdt badz uzyskaé decyzje pozwolenia na uzytkowanie.
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Za skuteczne zgloszenie zakonczenia robot rozumie si¢ spetnienie art. 54 Ustawy Prawo
budowlane — czyli jezeli organ w terminie ustawowym od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie za prace objete przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym

w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustala si¢ w kwocie: ..........c.ccuvenenne. zt /bez VAT-u /.
Podatek VAT wynosi ..... %, co stanowi KWotg : .......cccceceeveenennnee zh.

Ogotem warto$€ UMOWY WYNOSI: ...oevverveerieniieeieeeieesveeeeenens zt / z podatkiem VAT/
SEOWIIIE © ..ttt ettt ettt et e st e e bt e s st e et e e sabeenbeesnaeebeans

Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania, w tym podatek VAT, koszty wszelkich
robdt przygotowawczych, robot tymczasowych i towarzyszacych miedzy innymi takich
jak: koszty wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty zmiany organizacji ruchu na czas
budowy, koszty uzgodnien branzowych oraz nadzoru branzowego (nie dotyczy nadzoru
inwestorskiego) zwigzanego z wykonywaniem prac na sieciach lub urzadzeniach nie
bedacych wlasno$cia Zamawiajacego, koszty odwodnienia terenu i wykopow, koszty
rusztowan, koszty szalunkow i zabezpieczenia wykopdw, koszty demontazu i ponownego
montazu elementow i urzadzen umieszczonych na elewacji lub dachu budynku, koszty
zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty tymczasowej
rozbiorki ogrodzen i ich odtworzenia, koszty zaplecza socjalnego, koszty wszelkich robot
porzadkowych, w tym uporzadkowania terenu budowy i przywrdcenia go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot, koszty zagospodarowania placu budowy 1 utrzymania
zaplecza budowy, koszty regulacji urzadzen obcych, koszty niezbednych prob i badan
wymaganych dla prawidlowej oceny jakos$ci robdt i1 potrzeb odbioru koncowego zadania,
koszty dostarczenia atestow 1 certyfikatow zastosowanych materialdw i1 urzadzen
wymaganych przez przepisy, koszty umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym na
okres budowy, koszty wszelkich optat i odszkodowan za szkody wynikle w zwigzku z
prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadéw powstatych w trakcie
budowy, koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, koszty sporzadzenia instrukcji
przeciwpozarowej, dokumentacji odbiorowej] 1 powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej — 3 egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Koszty te wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru i nie
podlegaja one odrgbnej platnosci przez zamawiajacego.

Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych
i warunkach technicznych zatagczonych do dokumentacji budowlanej i wykonawcze;j.

§ 5.

Zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotu umowy, niezbedne
materialy we wlasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym dostawe i montaz materiatow,
na ktore jest wymagany atest pod rygorem odmowy zaptaty za wbudowany material.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ na wiasny koszt i dostarczy¢ Zamawiajagcemu
instrukcj¢  przeciwpozarowa, dokumentacj¢ powykonawcza 1 odbiorowa oraz
3 egzemplarze inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na swdj koszt opracowac 1 uzgodnié¢
projekt organizacji ruchu na czas robot.
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14.

15.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialoéw certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczna.
Ewentualne materialy pochodzace z rozbiorki w zakresie zlomu Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu protokotem zdawczo-odbiorczym.
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wykona¢ wszelkie prace zwigzane z
demontazem i ponownym montazem elementéw i urzadzen umieszczonych na elewacji
lub dachu budynku.
W kosztach robot nalezy uwzgledni¢ zatadunek, wywoz, utylizacje gruzu i pozostalego
materialu z rozbidrki.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzi¢ na biezagco oznakowanie robot
1 zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Zamawiajacego lub do
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Dalegatury w Kaliszu.
Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do wszelkich prac na sieciach i
urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego, do uprzedniego powiadomienia i
uzgodnienia warunkow formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich zarzadcami lub
wlascicielami. Prace na sieciach i1 urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego nalezy
zawsze wykonywaé pod nadzorem ich zarzadcy lub wlasciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnien oraz nadzoru wilascicielskiego ponosi Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem koncowym protokotow odbioru
prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych przez ich zarzadcoéw lub wlascicieli;
Zamawiajgcy przy zaistnieniu podejrzenia, ze wykonawca wbudowuje materialy
nieodpowiadajace zapisom projektu oraz specyfikacji technicznej ma prawo zleci¢ na
koszt Wykonawcy przeprowadzenie niezaleznych badan laboratoryjnych w laboratorium
akredytowanym wskazanym przez Zamawiajacego. Dodatkowo Zamawiajacy bedzie
mogt zleci¢ w/w badania na koszt Wykonawcy w momencie, kiedy Wykonawca bedzie
realizowal kolejne elementy zamowienia, ktore ulegaja zakryciu bez wczesniejszego ich
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, Wykonawca wykona kazde
z ponizszych polecen Zamawiajacego:

1) zwigkszy lub zmniejszy 1lo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominie jakie$ roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane,

4) zmieni okreslong harmonogramem kolejno$¢ wykonania robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji umowy osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ do wykonania czynno$ci wynikajacych z przedmiaru robot
branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przedlozy¢ oswiadczenie zawierajace imienne wskazanie pracownikow
realizujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust.12 wraz z kopiami uméw o prace
zawartych z tymi pracownikami. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
o ktorym mowa powyzej musi by¢ spelniony przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany osob w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaktualizowac o$wiadczenie zawierajagce imienne wskazanie o0sOb
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynnoSci.
Wykonawca w terminie do 16.12.2019 r. zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane,
wystawi¢ 1 dostarczy¢ do Zamawiajacego faktury za ich wykonanie, do kwoty
1.780.092,00 zt (brutto) lecz nie mniej niz 1.341.232,00 zt (brutto) tj. kwoty przyznanej
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z Ministerstwa Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umowa 1aczaca
Zamawiajacego z instytucja dofinansowujaca.

§ 6.

Podwykonawstwo

Wykonawca kazdorazowo przedltozy Zamawiajacemu do akceptacji projekty umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ NIP lub o§wiadczenie, ze podwykonawca

jest czynnym podatnikiem VAT.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zglosi w formie

pisemnej zastrzezenie do projektu umowy :

a) nie spetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy
roboty budowlane;.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego do projektu

umowy zgloszonych w terminie okreslonym w ust. 4 oznacza¢ bedzie jej akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych

mowa w ust. 4.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo

o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wigkszej niz 50.000 PLN.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rOwniez ewentualnych jej zmian.

Zawarcie umowy z podwykonawcg nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.
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§7.

Przedstawiciele stron

1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnié bedzie :

3. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow Kierownika Budowy / Kierownika Robdt przez osoby wskazane w ofercie.
W przypadku niespelnienia tych wymogéw Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé
wykonywanie robot do czasu ich uzupekienia.

§ 8.

Odbiory robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca  zglasza  pisemnie = Zamawiajagcemu  gotowo$¢ do  odbioru.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia kompletu dokumentow odbiorowych budowy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powoluje Komisje odbioru.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonawce przyjmuje si¢
dzien, w ktorym Inspektor nadzoru otrzymat komplet dokumentéw odbiorowych
budowy. Zakonczenie robot budowlanych i1 otrzymanie kompletnej dokumentacji
odbiorowej Inspektor potwierdza na pismie.

3. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zadania przekazaé
harmonogram wymaganych przegladow okresowych zamontowanych przez niego
urzadzen i instalacji, jesli ich przeprowadzanie jest warunkiem zachowania gwarancji i
rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zadania przekaza¢ protokot
przeszkolenia przedstawiciela uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji
wykonanych lub zamontowanych na obiekcie.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1). jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
2). jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej niz 10 % warto$ci wadliwych elementow obiektu,
wyliczajac je na podstawie iloczynu obnizonej stosownie do wady ceny
jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowego i wielkosci okreslonej
obmiarem,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynaja swodj bieg terminy
gwarancji i rgkojmi.

9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przed uptywem okresu rekojmi i przed
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uplywem okresu gwarancji.

§9.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy.

Za date zaptaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Strony wustalajg, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczane beda wg cen

jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ robot zostanie ustalona na

podstawie przeprowadzonych obmiaréw i kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Strony ustalaja, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczane beda obmiarowo tzn.,
ze ilosci robdt okreslone w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru beda kazdorazowo
weryfikowane przy odbiorach czesciowych pod katem rzeczywistego wykonania.
Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
1 otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilosci wykonanych elementow przedmiaru
(wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zweryfikowaniu ich przez Inspektora
nadzoru;

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia koncowego wynikajaca
z rzeczywistego wykonania poszczegolnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzenia koncowego wynikajaca z roznic
obmiarowych migdzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym nie bgdzie wymagata
aneksowania umowy podstawowej z Wykonawca robot.

Platnosci za wykonane roboty beda nastepowaé fakturami cze¢sciowymi - w trakcie
realizacji rob6t wg poziomu zaawansowania, na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy czgsciowych protokotéw odbioru
po$wiadczajacych wykonanie fakturowanych robét.

Faktury za wykonanie robot beda ptatne w ciggu 30 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiajacego.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury czeSciowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez Inspektora nadzoru protokolarnego odbioru cze$ciowego
przedmiotowych prac, ktorych ilo§¢ i warto$¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu
wykonanych robot opracowanego przez Wykonawce. Faktura, aby by¢ przyjeta przez
Zamawiajacego musi posiada¢ zataczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanych robot zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru;

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury koncowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez komisje koncowego odbioru przedmiotowych prac,
ktorych ilo$¢ 1 wartos¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonawce. Faktura aby by¢ przyjeta przez Zamawiajacego musi
posiada¢ zalaczniki w postaci protokotu odbioru oraz zweryfikowanego przez Inspektora
nadzoru kosztorysu powykonawczego/koncowego.

Rozliczenie robot nastgpowac bedzie po dokonaniu odbioréw czesciowych do wysokosci
80 % warto$ci zadania, pozostata platno$¢ nastapi po odbiorze calosci zadania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie do 16.12.2019 r. winien wystawi¢ 1 dostarczy¢ do Zamawiajacego
faktury za wykonane roboty do kwoty 1.780.092,00 zt (brutto) lecz nie mniej niz
1.341.232,00 zt (brutto).

Faktury nalezy wystawia¢ na : Krotoszynska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera,

ul. Benicka 9, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-11-06-419 .

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czes$ci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajacego jest

przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym

podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

oswiadczeniem podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych
zobowigzan. Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno
potwierdza¢ ze otrzymal on od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za wykonany
dotychczas przez niego zakres prac, ktéry Wykonawca zamierza rozliczy¢.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéory =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Termin
zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia tej informacji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ..... lat od
daty odbioru koncowego zadania.
Strony ustalaja, ze udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,,Karta Gwarancyjng”, ktora Wykonawca przedtozy przy odbiorze
robot.
Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi za wady jest rOwny okresowi gwarancji.
Okres gwarancji i rekojmi na wszystkie zastosowane materialy, urzadzenia i instalacje
trwa nie krocej niz okres gwarancji i rgkojmi udzielony przez Wykonawce na wykonane
roboty, bez wzgledu na okres gwarancji udzielanej przez producenta tych materiatow,
urzadzen lub instalacji.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy
PZP:
a). 70 % zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robdt zgodnie z umowsa zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b). 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

§11.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy obowigzywac

7

,,Przebudowa z rozbudowa o szyb windowy zewnetrzny budynku Krotoszynskiej Biblioteki Publicznej
wraz ze zmiang aranzacji i kolorystyki wnetrz”



Nr sprawy : KBP-183.1/2019

beda nastgpujace warunki :

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne :

a) za niewywiazanie si¢ ze zobowigzania, o ktéorym mowa w § 5 ust. 15 umowy
skutkujacego obowiazkiem zwrotu przez Zamawiajacego kwoty dofinansowania
niewydatkowane; w 2019 r., w wysokosci kwoty zwroconej instytucji
dofinansowujacej,

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci umowy
za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunigciu wad 1 usterek powstalych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych
przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3.000,00 =zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym mowa w § 9 ust. 12 umowy
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3.000,00 zt,

1) z tytulu odstapienia od wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % warto$ci niezrealizowanej cze$ci umowy,

j) za kazdorazowe nie przedtozenie w trakcie realizacji umowy o$wiadczenia
zawierajacego imienne wskazanie pracownikow realizujagcych czynnosci o ktorych
mowa w § 5 ust. 12 umowy oraz kopii umoéw zawartych z tymi pracownikami
w wysokosci 2.000,00 zi,

k) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 12 umowy 0s6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy o pracg).

2. Naliczone kary umowne zostang potrgcone z ptatnosci naleznej lub przysziej jaka bedzie
si¢ naleze¢ Wykonawcy, jak rdwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiazku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych
srodkdw ochrony prawne;.

3. W przypadku przekroczenia terminéw platnosci ze strony Zamawiajacego, Wykonawca
ma prawo nalicza¢ odsetki w wysokos$ci ustawowe;j.

4. Zaplata kary umownej nie wylacza prawa do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12.
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli :

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania umowy o okres dluzszy o 30

—
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dni lub nie kontynuuje robot, mimo wezwania ztozonego w formie pisemnej przez
Zamawiajacego,

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni,

c¢) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 13 umowy,
lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 % wartosci
umowy,

d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

2. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
odstapienia, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji robdt w toku.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét w terminie 3 dni roboczych
od dnia odstgpienia od umowy.

§13.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na termin wykonania robot
(np. klgski zywiolowe, strajki), o ilos¢ dni w ktorych te okoliczno$ci wystapia,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych koniecznosé
przerwania robot, potwierdzong przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na
realizacj¢ zamowienia, o ilo$¢ dni w ktérych te warunki uniemozliwiajg wykonywanie
prac,

¢) wykonania innych wczes$niej nie przewidzianych robot w strefie przekazanego placu
budowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu o okres
wprowadzonych zaktocen wraz ze skutkami z tego wyniklymi,

d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez
wladze publiczne — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji
umowy, o 1lo$¢ dni w ktdrych te okolicznosci wystapia,

e) wystgpienia powaznych rozbiezno$ci migdzy dokumentacja projektowa, a stanem
rzeczywistym w terenie, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot potwierdzong
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilo§¢ dni wstrzymania robot,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdt, aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postegp
technologiczny o okres niezbedny do wprowadzenia zmian,

g) zaistnienia oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

h) konieczno$ci wykonania i rozliczenia robdt zamiennych i/lub robdt zawartych w
dokumentacji technicznej a nie ujetych w przedmiarze robo6t. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy o okres niezbgdny do realizacji w/w
robdt i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

1) wystapienia robot dodatkowych - o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione przestanki
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ustawowe - majacych wplyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych

realizacja powoduje konieczno$¢ przedluzenia terminu umowy podstawowej,

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji umowy

o okres niezbedny do realizacji w/w robot. Zamawiajacy zmieni wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy.

j) konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych,
np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji umowy o okres niezbedny do realizacji w/w robot.

k) uzyskania przez Zamawiajacego zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
zmian¢ wydatkowania $rodkéw finansowych przyznanych na 2019 r. Zamawiajacy
zmieni wysoko$¢ kwoty, ktorg nalezy przeznaczy¢ na realizacj¢ zadania w 2019 r.

1) zmiany kluczowego personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy - spelniajacego
wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiajacym/,

m) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP,
wynagrodzenie ulegnie zmianie w nastepujacych okolicznos$ciach i zasadach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) - zmiana ta
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy,

2) w przypadkach zmian:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejScia przepisow dokonujacych

tych zmian ztozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie — od daty jego

ztozenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ bezposredni wpltyw
tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o
wysokosci  dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz
dokumentéw potwierdzajacych wysoko§¢ wzrostu kosztow, o ktorych mowa w ust. 3
pkt 2) litera a) i b), zawierajagcych dokladne ich wyliczenie. Dokumentami
potwierdzajagcymi wysoko$¢ wzrostu kosztow sg w szczegOlnosci : wykaz
pracownikow/osob, ktorych ta zmiana dotyczy wraz z poswiadczonymi za zgodno$é z
oryginatem kopiami dotychczas zawartych umow o pracg lub uméw cywilnoprawnych.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

6. Kazda zmiana musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem protokolu koniecznos$ci
a w uzasadnionych przypadkach protokotu z negocjacji. Sporzadzenie w/w protokotow
nie dotyczy przypadkéw, o ktorych mowa w ust 2 pkt g) oraz ust. 3.

10

,,Przebudowa z rozbudowa o szyb windowy zewnetrzny budynku Krotoszynskiej Biblioteki Publicznej
wraz ze zmiang aranzacji i kolorystyki wnetrz”



Nr sprawy : KBP-183.1/2019

7. W przypadku wystapienia robot niezbednych do realizacji umowy, a nieujetych w
dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze roboét, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wynagrodzenia. Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za te roboty bedzie:

a) cena uzyskana poprzez poréwnanie do cen jednostkowych podobnych robot
podstawowych okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, ktorej cene
mozna zastosowa¢ do wyceny nowej roboty, to ceng tej roboty nalezy wyliczy¢ w
oparciu o cen¢ rynkowa danych robot z zastrzezeniem, ze nowa cena nie moze
przekroczy¢ Sredniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

Na tych samych zasadach rozliczane beda roboty ujete w dokumentacji budowlane, a
nie ujete w przedmiarze robot.
8. Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone, jedynie w przypadku, jezeli
obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowe;j realizacji zamowienia.

§ 14.

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej ustalonej przez obie Strony.

2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajacego - przenies¢
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja umowy rozstrzygane beda
przez wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego sad.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach : 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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